

7.pielikums

LĪGUMS Nr. 6.1/38 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros”

Rēzeknes novada Sondori

2013.gada 23.oktobrī

Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014495, vadītāja Vladimira Bistrova personā, kas rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **SIA „ITBB”**, reģistrācijas Nr.40003786223, valdes priekšsēdētāja Vasīlija BUNDINA personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk – **Izpildītājs**, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī **Puses** vai **Puse**, pamatojoties uz iepirkuma „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros” (identifikācijas Nr. RNPVPP 2013/7) rezultātiem, turpmāk – **Iepirkums**, noslēdz šo līgumu, turpmāk – **Līgums**, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt, saskaņot un akceptēt būvprojektu Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros”, kā arī veikt autoruzraudzību, turpmāk – **Darbs**.

1.2. Būvprojekta izstrādi Izpildītājs veic saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā (Līguma pielikums Nr.2).

1.3. Būvprojektu Izpildītājs izstrādā un saskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Līgumā paredzētā Tehniskā projekta izstrādi.

1.4. Būvprojekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Pušu pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu, saskaņā ar Līguma 4.1.punkta nosacījumiem.

1.5. Autoruzraudzību Izpildītājs apņemas veikt atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ir **LVL 2 964,50** (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri lati 50 santīmi), EUR 4218,10, tai skaitā PVN 21% LVL 514,50 (pieci

simti četrpadsmit lati 50 santīmi), EUR 732,07. Līgumcena bez PVN ir **LVL 2450,00** (divi tūkstoši četri simti piecdesmit lati 00 santīmi), EUR 3486,04.

2.2. Samaksa par Būvprojekta izstrādi LVL 2601,50 (divi tūkstoši seši simti viens lats 50 santīmi), EUR 3701,60, t.sk. PVN 21% LVL 451,50 (četri simti piecdesmit viens lats 50 santīmi), EUR 642,43, tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

2.3. Samaksa par būvdarbu autoruzraudzību LVL 363,00 (trīs simti sešdesmit trīs lati 00 santīmi), EUR 516,50, t.sk. PVN 21% LVL 63,00 (sešdesmit trīs lati 00 santīmi), EUR 89,64, tiks veikta, Pusēm par to savstarpēji vienojoties, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas atbilstoši būvuzņēmēja iesniegtajiem aktiem par izpildītajiem būvdarbiem.

2.4. Priekšapmaksā par būvprojekta izstrādi 20% apmērā no kopējās līguma summas LVL 592,90 (pieci simti deviņdesmit divi lati 90 santīmi), EUR 843,62, tai skaitā PVN 21% LVL 102,90 (viens simts divi lati 90 santīmi), EUR 146,41, tiek veikta pēc Līguma parakstīšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas.

2.5. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

3. Līguma izpildes termiņš

3.1. Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņš ir – 2013.-2014. gads, četri mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam Būvprojektu 5 (piecos) eksemplāros un 5 (piecus) eksemplārus CD formā.

3.2. Termiņš autoruzraudzības veikšanai ir līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

3.3. Projektēšanas darbu un autoruzraudzības veikšanas termiņus Puses var grozīt rakstveidā, savstarpēji vienojoties.

3.4. Pēc vienas Puses ierosinājuma Līguma termiņu var grozīt, ja iestājas neparedzēti laika apstākļi, kas apgrūrina vai padara neiespējamu topogrāfisko uzmērīšanu vai ģeoloģisko izpēti.

4. Darba pieņemšana – nodošana

4.1. Būvprojekta nodošana Pasūtītājam notiek ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji.

4.2. Ja Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē defektus vai līdz galam neizstrādātu Būvprojektu, vai kādu tā daļu vai daļas neatbilstību Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs par to sastāda Defektu aktu un nosaka defektu novēršanas vai neizstrādāto Būvprojekta daļu vai daļas izpildes kārtību un termiņus, kas nevar būt ilgāki par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir parakstījis Defektu aktu.

4.3. Defektu aktā norādītos defektus un/vai nepabeigtus Būvprojekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.

4.4. Pēc Būvprojekta iesniegšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājs veiks būvekspertīzi. Pēc iepazīšanās ar rakstisku projekta būvekspertīzes slēdzienu, Izpildītājam jāveic trūkumu novēršanu termiņā, kas nevar būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) dienām.

4.5. Ja Izpildītājs izvairās no trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visu ar to saistīto izdevumu segšanu, attiecīgi samazinot Izpildītājam saskaņā ar Līguma 2.2.punktu maksājamās Līguma summas daļu.

5. Autoruzraudzības pakalpojumu pieņemšana – nodošana

5.1. Autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbu.

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildīto darbu, ja konstatē, ka tas nav izpildīts vai ir izpildīts nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt darbu gadījumā Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam Līguma 5.3.punktā noteiktajā kārtībā.

5.3. Gadījumā, ja autoruzraudzības pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka darbs nav pabeigts un/vai tā izpilde neatbilst šī līguma nosacījumiem, šī darba pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam abpusējā aktā norādītājā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepabeigtais darbs, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic Līguma 5.1.punktā noteiktās darbības.

6. Pušu saistības

6.1. *Izpildītājs, izstrādājot Būvprojektu, apņemas:*

6.1.1. nodrošināt Būvprojekta izstrādi Līgumā noteiktajā kvalitātē, apjomā un termiņos, kā arī tā saskaņošanu;

6.1.2. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgus spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas attiecināmi uz Līgumā paredzētā Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas Būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašas situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;

6.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētajiem apstākļiem, kādi var rasties pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un ietekmēt Būvprojekta izstrādi;

6.1.4. pirms Būvprojekta nodošanas Pasūtītājam nodrošināt to akceptu Rēzeknes novada Būvvaldē atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām;

6.1.5. ja Būvprojekta vai kādas tā stadijas izvērtēšanas laikā vērtējošās institūcijas lūdz sniegt papildu paskaidrojumus, norāda uz kādiem Būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām, Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav ilgāki par konkrētajam darbam Līgumā noteikto pabeigšanas termiņu; gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas Izpildītāja vainas dēļ;

6.1.6. Izpildītājs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvprojekta izstrādē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Par Būvprojekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs;

6.1.7. ja veicot būvdarbu iepirkumu, būvobjekta apskates laikā ieinteresētais būvuzņēmējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvprojektā, Izpildītājam jāsniedz paskaidrojumi, kā arī jānovērš konstatētās nepilnības un trūkumi, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža.

6.2. **Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs apņemas:**

6.2.1. nodrošināt būvdarbu veikšanu atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

6.2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

6.2.3. Izpildītājam ir pienākums apsekot būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

6.2.4. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt būvniecībā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem;

6.2.5. pārbaudīt, vai ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

6.2.6. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

6.2.7. visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā; attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

6.2.8. pēc būvniecības pabeigšanas autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

6.2.9. ierasties būvobjektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;

6.2.10. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdām vai neatbilstībām Būvprojektā, vai sakarā ar Būvprojekta autora vainu vai nolaidību;

6.2.11. piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā;

6.2.12. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

6.3. **Pasūtītāja saistības.**

6.3.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja izstrādātu un atbilstoši Līguma nosacījumiem saskaņoto Būvprojektu Līgumā noteiktajā kārtībā un samaksāt Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā par visiem izpildītajiem darbiem.

6.3.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Būvprojekta izstrādes stadijā veikt Būvprojekta izstrādes pārbaudi, pārbaudot tās atbilstību Līguma, tā pielikumu un

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

6.3.3. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu, parakstot attiecīgo Līgumā paredzēto pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs Būvprojektu ir nodevis Pasūtītājam.

6.3.4. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par veiktajiem autoruzraudzības darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.3.5. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7. Pušu atbildība

7.1. Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņa nokavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

7.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais Būvprojekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.2.punktā paredzētās summas par katru nokavējuma dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

7.3. Ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēti neizpildītie Būvprojekta izstrādes darbi vai defekti un/vai nepilnības, Būvprojekta neatbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas laikā, tad par konstatētajiem defektiem un/vai nepilnībām un/vai neizpildītajiem darbiem sastādams Defektu akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek norādīts neizpildīto darbu pabeigšanas un/vai defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis Defektu aktu.

7.4. Izpildītājam Defektu aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāveic savas vainas dēļ nepabeigtie Būvprojekta izstrādes darbi un/vai jānovērš defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai papildus izdevumi, kas tam rodas Būvprojekta realizācijās laikā, sakarā ar Būvprojekta izstrādes gaitā Izpildītāja pieļautām kļūdām un/vai neatbilstībām.

7.5. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā paredzētā Būvprojekta izstrādes darbu veikšanā bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista trešās personas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.2.punktā paredzētās summas.

8. Nepārvaramas varas apstākļi

8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

8.2. Puse, kurai saistību izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā paziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā no to iestāšanās dienas.

8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma saistību izpildes termiņu attiecīgu pagarināšanu vai Līguma laušanu. Ja

nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 6 (sešus) mēnešus, pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma Līgums tiek lauzts.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Visus strīdus, kas radās Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt vienošanās ceļā, tie nododami izskatīšanai tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot Līguma 9.2.punktā noteiktos gadījumus.

9.2. Pušu domstarpības, kas rodas Būvprojekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un tā atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir Rēzeknes novada Būvvalde.

10. Līguma laušana

10.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma nosacījumiem, otra Puse par to paziņo vainīgajai Pusei, ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūtot rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) dienām, skaitot no brīdinājuma nosūtīšanas vai nodošanas dienas) Līguma saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, ir tiesīga vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūtot par to rakstisku paziņojumu otrai Pusei.

10.2. Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām pēc brīdinājuma saņemšanas.

10.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, ja tiek konstatēts, ka Būvprojekta izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

10.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvprojekta izstrādes darbu, par ko tiek sastādīts izpildītā darba pieņemšanas – nodošanas akts, un saņem samaksu par visu līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveikto projektēšanas darbu.

10.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

11. Pārējie noteikumi

11.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar būvobjekta autoruzraudzību.

11.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu pārstāvju parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

11.3. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:

11.3.1. no Pasūtītāja puses – Vladimirs Bistrovs, tālr.64605900, 29467876;

11.3.2. no Izpildītāja puses – Vasīlijs BUNDINS, tālr. 29431240.

11.4. Pušu adreses korespondences nosūtīšanai:

11.4.1. Pasūtītājs – Vērēmu pagasta pārvalde, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647;

11.4.2. Izpildītājs – SIA „ITBB”, Atbrīvošanas aleja 155-312, Rēzekne, LV 4604.

11.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

12. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Vērēmu pagasta pārvalde

reģ.Nr.90000014495

J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647

Bankas rekvizīti: Valsts kase

Kods: TREL LV22

Konts: LV94TREL9801217789600

IZPILDĪTĀJS

SIA „ITBB”

reģ.Nr.40003786223

adrese: Pārslas iela3,Rīga, LV1002

Bankas rekvizīti:

Swedbanka

Kods: HABALV22

Konts: LV53HABA0551011787754

V.Bistrovs
Z.V.



V.Bundins
Z.V.



Iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros” (identifikācijas Nr. RNPVPP 2013/7-ERAF) nolikums
