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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs RNPVPP 2013/2.

1.2. Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde
Pasūtītāja rekvizīti: 


Adrese:
J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes     novads, LV-4647
Reģ.nr.
90000014495
Tālruņa Nr.
64628833
Faksa Nr.                   64625933


e-pasta adrese 
           info@veremi.lv
Kontaktpersona Vladimirs Bistrovs, tālr. 29467876, zvanīt darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.30.

1.3. Iepirkuma priekšmets.
Iepirkuma priekšmets ir Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas dabaszinātņu mācību korpusa vienkāršota renovācija, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu. CPV kods: 45210000-2 (ēku celtniecības darbi).
1.4. Līguma izpildes vieta Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola, Iugulovas ciems, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604.
1.5. Līguma izpildes laiks –no  2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada 30.jūlijam
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.6.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 7.maija plkst.12.00 Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldē: J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads LV-4647, pie lietvedes (darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30, pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30), iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
1.6.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam. 

1.6.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiek rīkota. 

1.7.
Piedāvājuma noformēšana.
1.7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē, vai citā iepakojumā, uz kura jānorāda:  

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· atzīmes :
* Piedāvājums iepirkumā „Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas dabaszinātņu mācību  korpusa vienkāršota renovācija”; 
* identifikācijas numurs RNPVPP 2013/2;
* neatvērt līdz  2013.gada 7.maija, plkst.12.00.

1.7.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

· pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā un pielikumus;

· tehniskā piedāvājuma;

· finanšu piedāvājuma. 

1.7.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.7.1.apakšpunktā minētajā aploksnē vai citā iepakojumā. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. 

1.7.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.7.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.7.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.7.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.7.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot instrukcijas 1.6.2.apakšpunktā minēto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.7.10. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairāk nekā vienu piedāvājumu, visi piedāvājumi, kas saistīti ar šī pretendenta piedalīšanos, tiks noraidīti.

1.8. Cita informācija.
1.8.1. Iepirkuma instrukciju pretendenti var apskatīt Vērēmu pagasta pārvaldes mājaslapā internetā www.veremi.lv vai saņemt un iepazīties ar vienkāršotās renovācijas dokumentiem Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldē: J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads LV-4647, pie lietvedes (darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30, pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30). 

1.8.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem iepirkuma instrukcijā ietvērtajiem noteikumiem.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.

Iepirkuma priekšmets ir Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas dabaszinātņu mācību korpusa – vēsturiskas koka ēkas, vienkāršota renovācija saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu.

3. Prasības pretendentiem

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.
3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi.

3.1.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.3. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta prasībām.
3.1.4.  3.1.1.– 3.1.3.apakšpunktā  noteiktās  prasības  attiecas  arī  uz personu  grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē. 

3.2. 
Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus.
3.2.1. Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem ir būvprakses sertifikāti būvdarbu apjomu sarakstā paredzēto būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājiem ir pieredze būvdarbu vadīšanā līdzīgas nozīmes objektos.

3.2.2. Būvdarbos iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija un iepriekšēja pieredze.

3.2.3. Būvdarbu veikšanai ir nepieciešamā tehnika un ražošanas iekārtas, kas pieder vai ir
pieejamas pretendentam.
3.2.4. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums pēdējo 3 (triju) gadu laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvājuma kopējo cenu.
3.2.5. Pretndentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgās nozīmes objektu rekonstrukcijā. Par līdzīgiem šīs instrukcijas 3.2.1. un 3.2.5.apakšpunktu izpratnē, tiek uzskatīti sabiedrisko un vēsturisko koka ēku rekonstrukcijas, renovācijas darbi, kuru vērtība nav mazāka par piedāvājuma kopējo cenu.

3.2.6. Apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas un procentuālo sadalījumu no kopējās piedāvājuma cenas, kuras tiek nodotas izpildei apakšuzņēmējiem. 

3.2.7. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.1. vai 3.2.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, tiek noraidīti un turpmāk netiek izskatīti.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti.

4.1.1.
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka: 
· uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.  

4.1.2. Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
4.1.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkumā paredzētos būvniecības darbus. 

4.1.4. Apliecinājums par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu par 3 (trim) iepriekšējiem gadiem. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – apliecinājums par kopējo finanšu apgrozījumu nostrādātājā periodā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – šī punkta prasībām atbilstošs apliecinājums par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu. 
4.1.5. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto būvdarbu saraksts (norādot ziņas par būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. Būvdarbu saraksts noformējams atbilstoši nolikumam pievienotai formai (2.pielikums). Sarakstam pievienot atsauksmes no pasūtītājiem par vismaz divu lielāko pabeigto objektu būvdarbu kvalitāti.
4.1.6. Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 3.pielikumam) un apliecinājums, ka būvdarbu vadītājs veiks darbu Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas dabaszinātņu mācību korpusa vienkāršotajā renovācijā. 

4.1.7. Izziņa par būvdarbos iesaistītā personāla kvalifikāciju un pieredzi, atbilstoši 3.2.2.apakšpunkta prasībām.

4.1.8. Pretendentam piederošās vai pieejamās tehnikas un ražošanas iekārtu apraksts, atbilstoši 3.2.3.apakšpunkta prasībām.

4.1.9. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem    apakšuzņēmējiem  un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā, norādot kontaktpersonu.

4.1.10. 4.1.2.-4.1.6.apakšpunktos minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem.

4.1.11. 4.1.2. un 4.1.3.apakšpunktos minētie dokumenti jāiesniedz arī pretendenta piedāvājumā minētajiem apakšuzņēmējiem, ja ir paredzēts tādus piesaistīt. 
4.1.12. Pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā jāiesniedz izziņa, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. Ja pasūtītājs npieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzes vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

4.2. Tehniskais piedāvājums.

4.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst būvdarbu apjomu sarakstam.

4.2.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

· izvērstu būvdarbu izpildes grafiku (pa nedēļām);
· apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem, kā arī par garantijas laikā veicamajiem darbiem;

· ja pretendents garantijas laiku dod lielāku par 3 (trīs) gadiem, tad viņam papildus jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule par attiecīgā līguma noslēgšanu par piedāvātā garantijas laika nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas galvojuma veidā, kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku, ja ar konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu; piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts, lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvuzņēmējs šos bojājumus un defektus nenovērš līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvuzņēmēja maksātnespēja, bankrots, likvidācija);

· apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, vai būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem kopiju (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par  civiltiesiskās  atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā.”). 

 4.3. Finanšu piedāvājums. 
 4.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (4.pielikums), pievienojot saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām sastādīto lokālo tāmi.
 4.3.2. Tāmē pretendentam ir jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā būvdarbu apjomu sarakstā neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.
4.3.3. Tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, peļņa un nodokļi.
4.3.4. Finanšu piedāvājumā nav jāparedz būvuzraudzības izmaksas, jo to nodrošina pasūtītājs.
4.3.5. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti būvdarbu apjomu sarakstam atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi. (Saskaņā ar izmaiņām PVN likumā, PVN maksā pasūtītājs, pirms tam reģistrējoties VIDā kā PVN maksātājs uz konkrētā būvuzņēmuma līguma darbības laiku).
5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
5.1.
No piedāvājumiem, kas atbilst Instrukcijas prasībām un būvdarbu apjomu sarakstam iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

5.2.Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (5.pielikums).

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības.

7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

7.1.2. 
Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

7.1.3. 
Pieaicināt ekspertu pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.
7.1.4.
Izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.1.5. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektītvs pamatojums, paziņojot par to Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un katram pretendentam. Pazinojumā norādāmi apstākļi, kas bija par iemeslu iepirkuma pārtraukšanai.
7.1.6. Noraidīt piedāvājumu, ja tas neatbilst šajā instrukcijā izvirzītajām prasībām.  

7.2.   Iepirkuma komisijas pienākumi.

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības.
8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

8.2. Pretendenta pienākumi.
8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši instrukcijas prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi: 1.pielikums. Būvdarbu apjomu saraksts. (atsevišķs dokuments Excel)
                  2.pielikums. 2008.-2012.gadā veikto būvdarbu saraksta forma.

                  3.pielikums. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes       apraksta forma.
                  4.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma.
                  5.pielikums. Iepirkuma līguma projekts.

Pastāvīgas iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                            J.Inkins
2.pielikums
Iepirkuma „Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas
 dabaszinātņu mācību korpusa vienkāršota renovācija”

Identifikācijas Nr.RNPVPP2013/2, instrukcijai
2008.-2012.gadā veikto būvdarbu saraksts

	Būvdarbu pasūtītājs
	Objekta nosaukums un būves veids
	Būvdarbu kopējais apjoms 
	Darbu izpildes termiņš 
	Darbu izpildes vieta
	Veiktie būvdarbi (% no kopējā plānotā apjoma)
	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma

	1…….
	
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	
	

	3…….
	
	
	
	
	
	


3.pielikums
Iepirkuma „Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas
 dabaszinātņu mācību korpusa vienkāršota renovācija”

Identifikācijas Nr.RNPVPP2013/2, instrukcijai
Būvdarbu vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Valodu prasme: uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 - teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats:

8. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

9. Galvenā kvalifikācija:

10. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats
	Īss izpildāmā darba apraksts, norādot objektu

	
	
	
	

	
	
	
	


Apliecinu, ka gadījumā, ja ar <pretendenta nosaukums> tiks noslēgts līgums „Par Lūcijas Rancānes Makšānu Amatu vidusskolas dabaszinātņu mācību korpusa vienkāršoto renovāciju”, apņemos veikt Lūcijas Rancānes Makšānu Amatu vidusskolas dabaszinātņu mācību korpusa vienkāršoto renovāciju , izpildot <amata nosaukums> pienākumus. 
<Paraksts, vārds, uzvārds> 
<Datums>
4.pielikums 
Iepirkuma „Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas
 dabaszinātņu mācību korpusa vienkāršota renovācija”

Identifikācijas Nr.RNPVPP2013/2,instrukcijai
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Cena bez PVN (LVL)
	PVN _____%

(LVL)

	 1.
	Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas dabaszinātņu korpusa vienkāršota renovācija
	
	

	2.
	Kopējā piedāvājuma cena, neieskaitot PVN   
	<summa vārdiem>


_________________________________ <paraksta atšifrējums>
                                (paraksts)

<datums>

5.pielikums
Iepirkuma „Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas
 dabaszinātņu mācību korpusa vienkāršota renovācija”

Identifikācijas Nr.RNPVPP2013/2, instrukcijaiPROJEKTS
LĪGUMS Nr. _______
Rēzeknes novada Vērēmu pagasta 

Sondori                                                                                 2013.gada datums>.<mēnesis>
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014495, pārvaldes vadītāja Vladimira Bistrova personā, kurš rīkojas saskaņā ar  Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas arī par Pusēm vai Pusi, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma „Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas dabaszinātņu korpusa vienkāršota renovācija“ (identifikācijas Nr.RNPVPP 2013/2), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. Apzīmējumi:

1.1. Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus no Būvuzņēmēja, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Darbi – visas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.6. Būvobjekts – būvdarbu izpilde - Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas dabaszinātņu korpusa vienkāršota renovācija Rēzeknes novada Vērēmu pagastā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu.

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais Tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs saskaņā ar Līgumu un piedāvājumu, atbilstoši Būvdarbu apjomu sarakstam (Pielikums Nr.1) veic Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas dabaszinātņu korpusa vienkāršotu renovāciju, turpmāk – Darbi. Būvdarbu izpildes vieta – L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskola, Iugulova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads.
2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.
3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikumi: Nr.1 – Būvdarbu apjomu saraksts; Nr.2 – Piedāvājums, t.sk. Būvdarbu izpildes grafiks; Nr.3 – Tāme.
4. Līguma cena
4.1. Kopējā līgumcena par šajā līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam saistības ir Ls <summa skaitļos> (<summa vārdos>, bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam līgumcenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības. PVN (21%) Ls< summa skaitļos> (<summa vārdos>, tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas šī Līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. 

4.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no sākotnēji uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmitās daļas prasības un 63.panta pirmās daļas 2.punkta, ceturtās daļas 1.punkta un piektās daļas nosacījumus. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, neizmaina Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

5.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos. 

5.3.  Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs apņemas uzsākt darbus _____________ un pilnīgu pabeigt darbu izpildi, noformējot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, _______________________.

5.4. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.5. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.6. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1.  Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.2. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotos laikos;

6.1.3. pieņemt izpildītos darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; 

6.1.4. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. ieturēt 10% (desmit procentus) no Līguma cenas līdz pilnīgai Darbu izpildei un Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.2. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām;

7.1.3. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.4. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

7.1.5. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

7.1.6.  nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvobjektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.7. nodrošināt tīrību būvdarbu objektā un visā darbības zonā; 

7.1.8. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.9. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.10. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.11. līdz nākamā mēneša piektajam datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem; 

7.1.12. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minētās personas puses. 

Darbu vadītājs: vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.__________;
7.1.13. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.14. darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst būvdarbu apjomu sarakstam. Buvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.15. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

7.1.16. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības
8. Apakšlīgumi
8.1. Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumu par noteiktu Darbu izpildi tikai ar Iepirkuma piedāvājumā norādīto darbuzņēmēju. Līguma darbības laikā darbuzņēmēju var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

8.2. Būvuzņēmējs koordinē darbuzņēmēja darbību un uzņemas atbildību par darbuzņēmēja Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu, kā arī materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

10. Garantija
10.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst būvdarbu apjomu sarakstā vai Līgumā noteiktajiem parametriem, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

10.2. Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam (saskaņā ar Iepirkuma piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas ir <termiņš skaitļos> (<termiņš vārdos>) gadi, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
10.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 10.1. un 10.2.punktos noteiktā garantija.

10.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trim darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais triju darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

10.5. Šī līguma 10.4.punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam defektu akta kopiju.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
11.1.
Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piektajam datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs triju darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Akts par izpildītajiem Darbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītajiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

11.2.
Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, būvdarbu apjomu sarakstam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

11.3. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs triju darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšējo apskati. Ja iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.4. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

11.5. Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas garantijas laikā.
12. Norēķinu kārtība
12.1. Pasūtītājs samaksu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu: <konta numurs> <bankas nosaukums> <bankas kods>.
12.2. Nekādi avansa maksājumi netiek paredzēti.

12.3. Ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski izpildītiem darbiem tiek veikts 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas pēc tam, kad Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs akceptējis veikto Darbu izpildes aktu. 
12.4. Akts Pasūtītājam apstiprināšanai jāiesniedz līdz nākošā mēneša piektajam datumam. Pasūtītājs triju darba dienu laikā apstiprina iesniegto Darbu izpildes aktu un samaksā Būvuzņēmējam 12.3.punktā noteiktajā termiņā. Ja darbi netiek pieņemti, Pasūtītājs triju darba dienu laikā iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Ja 10 (desmit) dienu laikā Būvuzņēmējs nesaņem parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu vai motivētu atteikumu pieņemt darbus, darbi tiek uzskatīti par akceptētiem un pieņemtiem no Pasūtītāja puses bez pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

12.5. Atkārtota darbu pieņemšana – nodošana notiek divu darba dienu laikā pēc atkārtotas darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas.

12.6. Ieturēto summu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas Pasūtītājs samaksā pēc pilnīgas Darbu izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

13. Izmaiņas līgumā
13.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 4.3.punktu). Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā, tās jāparaksta abu Pušu pārstāvjiem. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.

14. Līgumsods
14.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots šī Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

14.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 

14.3.  Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 12.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

15. Līguma laušana
15.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

15.2. Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu var lauzt Līgumu:

15.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs piecu dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

15.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

15.3. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsoda piemērošanu. 

15.4. Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) dienu laikā no 15.2.1.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar 14.2.punktu.

15.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

15.6. Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj to un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

15.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.
16. Nepārvarama vara
16.1.  Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta vai nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.
16.2.  Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus notikumus – kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c., vai arī ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā – ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas ietekmē Pušu iespēju izpildīt Līguma saistības, neatkarīgi no to kvalifikācijas, vainas vai nolaidības. 

16.3.  Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puse, kurai tā traucē Līguma saistību izpildi, nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav rakstiski vienojušās savādāk, tām jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk par četriem mēnešiem.

17. Nodokļi un nodevas
17.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.  

18. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība
18.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

18.2.  Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

18.3.  Līgums ir noslēgts un tiek pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
19.1.  Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

19.2.  Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu un tā laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm vienpusēji lauž to Līgumā paredzētajos gadījumos. 

20. Pušu rekvizīti
20.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

20.2.  Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

20.3.  Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā Līgumā norādītu adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk.
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