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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:  RNPVPP 2013/7.
1.2. Pasūtītājs:

	Pasūtītāja nosaukums
	Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde

	Adrese


	J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4647

 LV- 4623

	Reģistrācijas Nr.
	90000014495

	Kontaktpersona: Laimdota Melne, tālr.64605901

	Faksa Nr.
	64605902; 64625933

	e-pasta adrese
	info@veremi.lv 

	Darba laiks
	no plkst.8-00 līdz plkst.12-00 un no plkst.12-30 līdz plkst.16-30


1.3. Iepirkuma priekšmets: 
Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un akceptēšana projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros, kā arī autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā. 
CPV kods: 71242000-6 – projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana.
1.4. Projektējamo darbu izpildes vieta – ciems Iugulova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4604.

1.5. Termiņi:

	Aktivitāte
	Datums
	Laiks

	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
	2013.gada 14.oktobrī 
	plkst.12-00

	Paziņojums pretendentiem par iepirkuma rezultātiem 


	3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
	–


1.6. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana.
1.6.1. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
1.6.2. Piedāvājumam jāatbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

1.6.3. Pretendentam pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, iesniegšanu, projektējamo darbu izpildes vietas apskati. 

1.6.4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 14.oktobra  plkst.12-00 Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldē: J.Zvīdra ielā 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647, pie lietvedes (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30); piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, pretendentam jānodrošina tā saņemšana norādītajā adresē līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 

1.6.5.  Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiek iepirkumu komisijas atklātā sēdē.
1.6.6. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.6.7. Piedāvājumi, kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek pieņemti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.
1.6.8. Pretendents var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā Rēzeknes novada pasvaldības Vērēmu pagasta pārvaldē: J.Zvīdra ielā 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647, vai nosūtot attiecīgu informāciju pa pastu ar ierakstīto sūtījumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts grozītā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.7.  Piedāvājuma noformēšana.
1.7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;
· pretendenta nosaukums un adrese;
· atzīme: Piedāvājums iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros”, identifikācijas Nr. RNPVPP 2013/7, neatvērt līdz 2013.gada 14.oktobra  plkst.12-00. 
1.7.2.  Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma eksemplāru.
1.7.3.  Piedāvājums sastāv no trim daļām:

1.7.3.1. Pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
1.7.3.2. Tehniskais piedāvājums;
1.7.3.3. Finanšu piedāvājums.
1.7.4.  Visas piedāvājuma daļas kopā veido piedāvājumu, kas jāievieto atbilstoši nolikuma 1.7.1.punkta prasībām noformētajā aploksnē. 
1.7.5.  Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem), piedāvājuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

1.7.6.  Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja ir veikti labojumi, tie jāatrunā un jāapliecina ar pilnvarotās personas parakstu.

1.7.7.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta piedāvājumā var tikt iekļauti dokumenti svešvalodā, kuriem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.7.8.  Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.7.9.  Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota pretendenta vārdā parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kā arī katras personas atbildības apjomu.

1.7.10. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.7.11. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot gadījumus, kad pretendents atsauc savu piedāvājumu (nolikuma 1.6.8.punkts), iesniedz nederīgu piedāvājumu, vai iesniedz piedāvājumu pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa (nolikuma 1.6.4.punkts), ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

2. PRETENDENTIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

2.1 Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā:

2.1.1. Uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi, kas atzīstami par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā. 

2.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

2.1.3. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs ) gadu laikā (2010., 2011., 2012.gads) (trīs ) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

2.1.4.  Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir izstrādājis vismaz 3 (trīs) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvprojektus .
2.1.5. Pretendents nodrošina šādu speciālistu iesaisti iepirkuma līguma izpildē:
2.1.5.1. projekta vadītājs, kuram ir augstākā izglītība un kurš pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir vadījis vismaz 3 (triju ) būvprojektu izstrādi;
2.1.5.2. vismaz viens projektētājs, kuram ir augstākā izglītība, inženiera kvalifikācija, būvprakses sertifikāti ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanā un kurš pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir izstrādājis vismaz 3 (trīs)   ūdensapgādes un kanalizācijas būvprojektus ;

2.1.5.3. vismaz viens projektētājs, kuram ir augstākā izglītība, inženiera kvalifikācija, Būvprakses sertifikāts elektroapgādes tīklu projektēšanā un kurš pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir izstrādājis vismaz 3 (trīs) būvprojektus .
2.1.6. Prasības, kas noteiktas 2.1.1.–2.1.3.punktā, attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1 Pieteikums dalībai iepirkumā.
3.1.1 . Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā apliecina pretendenta apņemšanos veikt projektēšanas darbus, saskaņā ar šī nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā persona vai personas, vai attiecīgi pilnvarotā persona. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (norādot amatu, vārdu un uzvārdu).
3.1.2. Pieteikumu dalībai iepirkumā sagatavo uz pretendenta veidlapas atbilstoši pievienotajai pieteikuma formai (1.pielikums).

3.2 Pretendenta atlases dokumenti.

3.2.1. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

3.2.3. Pretendenta apliecinājums par finanšu apgrozījumu iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (2010., 2011., 2012.gads), kurā norādīts vidējais finanšu apgrozījums, kas 3 (trīs ) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

3.2.4. Informācija par pretendenta pēdējo triju gadu laikā izstrādātajiem vismaz 3 (trim) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas  būvprojektiem  (5.pielikums).
3.2.5. Speciālistu saraksts, kurus pretendents paredz iesaistīt iepirkuma līguma izpildē (9.pielikums), pievienojot šo speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas un CV (4.pielikums).
3.3. Tehniskais piedāvājums. Tehniskajā piedāvājumā norāda pasākumus, kurus pretendents paredz veikt kvalitatīvai būvprojekta izstrādei, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (2.pielikums). 

3.4. Finanšu piedāvājums (3.pielikums). Pretendenta piedāvātajā iepirkuma līguma cenā iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu (darba algas, nodokļi, transporta izdevumi un citi saistītie izdevumi). Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1 Vispārīgie noteikumi.
4.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkumu komisija, kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas vienu pretendentu iepirkuma līguma slēgšanai. Komisija darbojas, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, un lēmumus pieņem slēgtās sēdēs.
4.1.2. Nepieciešamības gadījumā iesniegto piedāvājumu precizēšanai un pilnīgai izvērtēšanai iepirkuma komisija var pieprasīt pretendentam papildu informāciju un paskaidrojumus.
4.2.  Piedāvājumu noformējuma pārbaude.
4.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši šī nolikuma 1.7.punktā norādītajām prasībām.
4.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija ir tiesīga lemt par piedāvājuma noraidīšanu.
4.3. Pretendentu atlase.

4.3.1.  Pretendentu atlases laikā komisija veic pretendenta iesniegto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst šī nolikuma 2.punktā noteiktajām prasībām.

4.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām (nav iesniedzis kādu no nolikuma 3.punktā paredzētajiem dokumentiem vai iesniegtie dokumenti neatbilst šī nolikuma prasībām), komisija tā piedāvājumu noraida un turpmāk neizskata.

4.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

4.4.1. Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību projektēšanas uzdevumam.
4.4.2. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst projektēšanas uzdevumam, komisija šo piedāvājumu noraida un turpmāk neizskata. 
4.5. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude.

4.5.1. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisijas ņem vērā labojumus.
4.6. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji.
4.6.1. Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst šī nolikuma prasībām.

4.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

4.7. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudes veikšana Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā 51 daļā noteiktajā kārtībā.

4.7.1. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību. 
4.7.2. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piekto daļu, iepirkumu komisija:

4.7.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu no Uzņēmumu reģistra pieprasa informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu un Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē iegūst informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks; 
4.7.2.2. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks; 
4.7.2.3. atkarībā no pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus,

b) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, iepirkumu komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

4.7.2.4. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5. IEPIRKUMA LĪGUMS

5.1. Pasūtītājs slēdz ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu (7.pielikums).
5.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas un termiņus, ievērojot sekojošus nosacījumus:
5.2.1. projektēšanas darbu izpildes termiņš – 2013.-2014. gads , četri mēneši no līguma noslēgšanas brīža; 5.2.2. priekšapmaksa par būvprojekta izstrādi tiek paredzēta ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) apmērā no piedāvājuma summas.
6. IEPIRKUMU KOMISIJA

6.1. Iepirkumu komisija ir izveidota ar Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumu. 

6.2. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kas piedalās sēdē.
6.3. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no kopējā komisijas locekļu skaita.
6.4. Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētāja.
6.5. Katrs komisijas loceklis piedāvājumus vērtē individuāli atbilstoši nolikumā norādītajam vērtēšanas kritērijam – viszemākā cena.
6.6. Iepirkumu komisija ir tiesīga:
6.6.1. pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai;

6.6.2. pieaicināt ekspertus ar padomdevēju tiesībām piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai;

6.6.3. lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma    1.7.punktā noteiktajām prasībām;

6.6.4. labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;

6.6.5.  noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija;

6.6.6.  izvēlēties nākamo piedāvājumu arī viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;

6.6.7. pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja tam   ir objektīvs pamatojums.

6.7. Iepirkumu komisijai ir pienākums:
6.7.1.  nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

6.7.2.  nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem;

6.7.3.  veikt pretendentu atlasi un vērtēt to piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu;

6.7.4.  triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu.

7. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pretendenti ir tiesīgi:

7.1.1.  apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

7.1.2.  iepazīties ar visiem iepirkuma dokumentiem, sākot ar iepirkuma izsludināšanas brīdi;
7.1.3.  iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu;
7.1.4.  līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

7.1.5. ja pasūtītājs informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai;
7.1.6.  Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā. 
7.2. Pretendentiem ir pienākums:

7.2.1.  sagatavot piedāvājumus atbilstoši šī nolikuma prasībām;

7.2.2.  sniegt patiesu informāciju;

7.2.3.  pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

7.2.4.  segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pastāvīgas iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                         J.Inkins

1.pielikums 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

     Iepazinies ar iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros” (identifikācijas Nr. RNPVPP 2013/7) nolikumu, es, apakšā parakstījies, <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> vārdā piedāvāju veikt  būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību būvdarbu laikā, saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām un piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem, par kopējo līgumcenu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), PVN (___%) – LVL <summa skaitļos>. 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu <pretendenta – juridiskās personas nosaukums>:

· apņemas ievērot visas iepirkuma dokumentos noteiktās prasības;

· apstiprina, ka piedāvātajā līgumcenā pilnībā iekļautas visas nepieciešamas izmaksas;

· garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

.

Pretendenta nosaukums _________________________________________

reģistrācijas Nr.________________________________________________

adrese_______________________________________________________

tālruņa numurs ________________________________________________

faksa numurs _________________________________________________

e-pasta adrese ________________________________________________

bankas rekvizīti: ______________________________________________

____________________________________________________________

<ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds>

Z.v.

        

__________________________________________

(paraksts)

2.pielikums 
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
1. Izstrādāt būvprojektu  sekojošiem pasākumiem un darbu apjomiem:

	Pasākums
	Veicamie uzdevumi
	Darbu apjomi

	U01
	Artēziskā akas izbūve
	Akas urbšana H=80m, Q=1 l/sek., iegremdējamā artēziskā sūkņa uzstādīšana 4m3/st., ūdensmērītāja iebūve, savienojošie cauruļvadi, akas galvas ierīkošana

	U03
	Jaunas UAS izbūve
	UAS ēkas celtniecība, tehnoloģiskās iekārtas Q=4m3/st. uzstādīšana ēkā, hidrofora V=1,0m3 uzstādīšana, elektroapgādes ģeneratora 6 kW, tehnoloģijas cauruļvadu, ūdensvada, kanalizācijas, apkures, ventilācijas un elektroinstalāciju ierīkošana, teritorijas labiekārtošana, 
elektroenerģijas pieslēguma izbūve

	U04-P
	Jauna ūdensvada
tīkla izbūve
	Ūdensvada izbūve D63 L=700m, tranšeju metode, grants

	K01-1
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve
	Jauna kanalizācijas tīkla izbūve D200, L=450m, tranšeju metode, grants segums

	K01-2-P
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve
	Jauna kanalizācijas tīkla izbūve D160, L=65m, tranšeju metode, grants segums

	K02
	Jauna kanalizācijas spiedvada izbūve
	Jauna kanalizācijas spiedvada D63 izbūvēšana L=250m, PE, tranšeju metode, zālājs

	K03
	Kanalizācijas sūkņu staciju
izbūve ar 
2 sūkņiem,
Q=2m3/st.
	Divu KSS izbūve ar 2 sūkņiem Q=2m³/st., 2x1,5kW

	K05
	Jaunu NAI 
būvniecība
	Jaunu NAI ar jaudu Q =10m³/dnn uzstādīšana, ietverot visu aprīkojumu pilna tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai, ieskaitot  dūņu savācējrezervuāru. Elektroinstalācijas darbi, labiekārtošanas darbi, elektroenerģijas pieslēguma izbūve.


2. Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 1997.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 1999.gada 1.oktobra LBN-223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un citiem projekta izstrādes brīdī spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem attiecībā uz tehnisko projektu izstrādi.

3.Tehniskajā projektā būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
4.Ieinteresētajam piegādātājam pirms piedāvājuma iesniegšanas iepazīsties ar  akceptēto tehniski ekonomisko pamatojumu    projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā”  Vērēmu pagasta pārvaldē: J.Zvīdra ielā 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-464 pie lietvedes (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30) vai pieprasot nosūtīt TEP  uz pretendenta  norādīto e-pasta adresi. 
5.Ūdensvadam un kanalizācijas vadiem veikt hidrauliskos aprēķinus.

6.Veikt  ģeoloģisko izpēti un sagatavot  atskaiti (ja nepieciešams projektēšanai).

7. Izstrādāt topogrāfisko plānu mērogā M 1:500 ar sarkanajām līnijām, zemes vienību robežām un to kadastrālajiem apzīmējumiem, pazemes un virszemes inženierkomunikācijām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” un Valsts Zemes dienesta instrukcijām tehniskā projekta izstrādei.
8. Pēc visu instanču saskaņojumu saņemšanas projektu iesniegt pasūtītājam būvekspertīzes veikšanai. Būvekspertu nozīmēs Pasūtītājs. Pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas, nepieciešamības gadījumā projektā iestrādāt  nepieciešamās korekcijas.
9. Projekta sastāvs: paskaidrojuma raksts, nepieciešamie plāni, nepieciešamie griezumi, mezgli, darba apjomu saraksts, specifikācija, tāme.

10. Pasūtītājam nododami:

10.1.  tehniskais projekts 5 (piecos) eksemplāros;

10.2. tehniskais projekts CD-R formā 5 (piecos) eksemplāros;

10.3. darba apjomi, specifikācija un tāmes Microsoft Excel formātā 5 (piecos) eksemplāros.

11. Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””.

3.pielikums 


<ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds>

Z.v.

        

__________________________________________

(paraksts)

4.pielikums 
Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā speciālista

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV)
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Valodu prasme: uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 – pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Pašreizējais amats:

6. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

7. Galvenā kvalifikācija:

8. Darba pieredze:

	Laiks (no … līdz …)
	Uzņēmums
	Amats
	Veikto darbu īss apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


Saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014495, J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, rīkotā iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” ietvaros kā <specialitāte vai darbības joma> apņemos veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pienākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

	<Vārds, uzvārds>> zvārds>


<paraksts>

5.pielikums 
INFORMĀCIJA
par pieredzi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas  būvprojektu izstrādē 2010.-2012. un 2013.gadā 

	Nr.
p.k.
	Būvprojekta nosaukums, 

īss apraksts
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Līguma summa

(LVL)
	Statuss 

(ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs,
 veikto darbu 
apjoms %)
	Būvprojekta izstrādāšanas termiņš (no<gads/mēnesis> līdz<gads/mēnesis>)
	Būvprojekta akcepts <gads/mēnesis> 

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: 

1) _____________ atsauksme;

2) _____________ atsauksme;

3) _____________ atsauksme.
	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts:
	

	
	
	


6.pielikums 
	Projektēšanas darbu izpildes grafiks 

	 

 
	 

 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 

	Nr.
p.k.

	Veicamie projektēšanas darbi

	 
	kalendārās nedēļas
	Projekta nodošana "n" nedēļā no 

līguma noslēgšanas

	
	
	
	1.ned.
	2.ned.
	3.ned.

utt.
	"n"

ned.
	

	1.
	Tehnisko un īpašo noteikumu izpēte 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Topogrāfiskā uzmērīšana 
	 
	 
	 
	 
	

	3.
	Izpēte un uzmērījumi (t.sk. ģeoloģija)
	
	
	
	
	

	4.
	Tehniskais projekts 
	 
	 
	 
	 
	

	5.
	Būvdarbu apjomi 
	 
	 
	 
	 
	

	6.
	Izmaksu aprēķins (tāme) 
	 
	 
	 
	 
	

	7.
	Tehnisko projektu noformēšana, saskaņošana un akcepts 
	 
	 
	 
	 
	

	8.
	Citi darbi, kas nav iekļauti iepriekšminēto darbu sastāvā
	
	
	
	
	


	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts:
	

	
	
	


7.pielikums 
PROJEKTS

LĪGUMS Nr. ___________
par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros”
Rēzeknes novada Sondori     


           2013.gada ___.______________
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014495, vadītāja Vladimira Bistrova personā, kas rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un ___________________________, reģistrācijas Nr._____________________, ____________________________ personā, kas rīkojas uz ________________ pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros” (identifikācijas Nr. RNPVPP 2013/7) rezultātiem, turpmāk – Iepirkums, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt, saskaņot un akceptēt būvprojektu Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros”, kā arī veikt autoruzraudzību, turpmāk – Darbs. 
1.2. Būvprojekta izstrādi Izpildītājs veic saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā (Līguma pielikums Nr.2).
1.3. Būvprojektu Izpildītājs izstrādā un saskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi", Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Līgumā paredzētā Tehniskā projekta izstrādi.
1.4. Būvprojekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Pušu pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu, saskaņā ar Līguma 4.1.punkta nosacījumiem. 
1.5. Autoruzraudzību Izpildītājs apņemas veikt atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ir LVL_______________ (<summa vārdiem>), tai skaitā PVN ___% LVL ______________ (<summa vārdiem>). Līgumcena bez PVN ir LVL ______________ (<summa vārdiem>). 

2.2. Samaksa par Būvprojekta izstrādi LVL ___________ (<summa vārdiem>), t.sk. PVN _____% LVL ______________ (<summa vārdiem>), tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

2.3.  Samaksa par būvdarbu autoruzraudzību LVL ______________ (<summa vārdiem>), t.sk. PVN _____% LVL ____________ (<summa vārdiem>) tiks veikta, Pusēm par to savstarpēji vienojoties, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas atbilstoši būvuzņēmēja iesniegtajiem aktiem par izpildītajiem būvdarbiem.
2.4. Priekšapmaksa par būvprojekta izstrādi 20% apmērā no kopējās līguma summas LVL __________ (<summa vārdiem>), tai skaitā PVN ___% LVL __________ (<summa vārdiem>) tiek veikta pēc Līguma parakstīšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas. 
2.5. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

3. Līguma izpildes termiņš

3.1. Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņš ir   – 2013.-2014. gads  , četri mēneši no līguma noslēgšanas brīža . Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam Būvprojektu 5 (piecos) eksemplāros un  5 (piecus) eksemplārus CD formā.
3.2. Termiņš autoruzraudzības veikšanai ir līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 

3.3. Projektēšanas darbu un autoruzraudzības veikšanas termiņus Puses var grozīt rakstveidā, savstarpēji vienojoties.

3.4. Pēc vienas Puses ierosinājuma Līguma termiņu var grozīt, ja iestājas neparedzēti  laika apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu topogrāfisko uzmērīšanu vai  ģeoloģisko izpēti.
4. Darba pieņemšana – nodošana

4.1. Būvprojekta nodošana Pasūtītājam notiek ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji.

4.2. Ja Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē defektus vai līdz galam neizstrādātu Būvprojektu, vai kādu tā daļu vai daļas neatbilstību Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs par to sastāda Defektu aktu un nosaka defektu novēršanas vai neizstrādāto Būvprojekta daļu vai daļas izpildes kārtību un termiņus, kas nevar būt ilgāki par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir parakstījis Defektu aktu.
4.3. Defektu aktā norādītos defektus un/vai nepabeigtus Būvprojekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. 
4.4. Pēc Būvprojekta iesniegšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājs veiks būvekspertīzi. Pēc iepazīšanās ar rakstisku projekta būvekspertīzes slēdzienu, Izpildītājam jāveic trūkumu novēršanu termiņā, kas nevar būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) dienām.

4.5. Ja Izpildītājs izvairās no trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visu ar to saistīto izdevumu segšanu, attiecīgi samazinot Izpildītājam saskaņā ar Līguma 2.2.punktu maksājamās Līguma summas daļu. 
5. Autoruzraudzības pakalpojumu pieņemšana – nodošana

5.1. Autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbu.

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildīto darbu, ja konstatē, ka tas nav izpildīts vai ir izpildīts nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt darbu gadījumā Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam Līguma 5.3.punktā noteiktajā kārtībā.
5.3. Gadījumā, ja autoruzraudzības pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka darbs nav pabeigts un/vai tā izpilde neatbilst šī līguma nosacījumiem, šī darba pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam abpusējā aktā norādītājā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepabeigtais darbs, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic Līguma 5.1.punktā noteiktās darbības.
6. Pušu saistības

6.1. Izpildītājs, izstrādājot Būvprojektu, apņemas:

6.1.1.  nodrošināt Būvprojekta izstrādi Līgumā noteiktajā kvalitātē, apjomā un termiņos, kā arī tā saskaņošanu;

6.1.2.  ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgus spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas attiecināmi uz Līgumā paredzētā Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas Būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašas situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;

6.1.3.  nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētajiem apstākļiem, kādi var rasties pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un ietekmēt Būvprojekta izstrādi;

6.1.4.  pirms  Būvprojekta nodošanas Pasūtītājam nodrošināt to akceptu Rēzeknes novada Būvvaldē atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām;

6.1.5.  ja Būvprojekta vai kādas tā stadijas izvērtēšanas laikā vērtējošās institūcijas lūdz sniegt papildu paskaidrojumus, norāda uz kādiem Būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām, Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav ilgāki par konkrētajam darbam Līgumā noteikto pabeigšanas termiņu; gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas Izpildītāja vainas dēļ;

6.1.6.  Izpildītājs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvprojekta izstrādē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Par Būvprojekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs;

6.1.7.  ja veicot būvdarbu iepirkumu, būvobjekta apskates laikā ieinteresētais būvuzņēmējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvprojektā, Izpildītājam jāsniedz paskaidrojumi, kā arī jānovērš konstatētās nepilnības un trūkumi, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža. 

6.2. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs apņemas:

6.2.1.  nodrošināt būvdarbu veikšanu atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

6.2.2.  Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

6.2.3.  Izpildītājam ir pienākums apsekot būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

6.2.4.  Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt būvniecībā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem;

6.2.5.  pārbaudīt, vai ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

6.2.6.  nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

6.2.7.  visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā; attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

6.2.8.  pēc būvniecības pabeigšanas autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

6.2.9.  ierasties būvobjektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;

6.2.10.  bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdām vai neatbilstībām Būvprojektā, vai sakarā ar Būvprojekta autora vainu vai nolaidību;

6.2.11.  piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā;

6.2.12.  Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

6.3.  Pasūtītāja saistības.
6.3.1.  Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja izstrādātu un atbilstoši Līguma nosacījumiem saskaņoto Būvprojektu Līgumā noteiktajā kārtībā un samaksāt Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā par visiem izpildītajiem darbiem.
6.3.2.  Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Būvprojekta izstrādes stadijā veikt Būvprojekta izstrādes pārbaudi, pārbaudot tās atbilstību Līguma, tā pielikumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
6.3.3.  Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu, parakstot attiecīgo Līgumā paredzēto pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā        5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs Būvprojektu ir nodevis Pasūtītājam.
6.3.4.  Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par veiktajiem autoruzraudzības darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.3.5.  Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7. Pušu atbildība

7.1. Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņa nokavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

7.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais Būvprojekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.2.punktā paredzētās summas par katru nokavējuma dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

7.3. Ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēti neizpildītie Būvprojekta izstrādes darbi vai defekti un/vai nepilnības, Būvprojekta neatbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas laikā, tad par konstatētajiem defektiem un/vai nepilnībām un/vai neizpildītajiem darbiem sastādams Defektu akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek norādīts neizpildīto darbu pabeigšanas un/vai defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis Defektu aktu. 
7.4. Izpildītājam Defektu aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāveic savas vainas dēļ nepabeigtie Būvprojekta izstrādes darbi un/vai jānovērš defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai papildus izdevumi, kas tam rodas Būvprojekta realizācijās laikā, sakarā ar Būvprojekta izstrādes gaitā Izpildītāja pieļautām kļūdām un/vai neatbilstībām.

7.5.  Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā paredzētā Būvprojekta izstrādes darbu veikšanā bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista trešās personas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.2.punktā paredzētās summas.

8. Nepārvaramas varas apstākļi

8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

8.2. Puse, kurai saistību izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā paziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā no to iestāšanās dienas.

8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma saistību izpildes termiņu attiecīgu pagarināšanu vai Līguma laušanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 6 (sešus) mēnešus, pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma Līgums tiek lauzts.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Visus strīdus, kas radās Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt vienošanās ceļā, tie nododami izskatīšanai tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot Līguma 9.2.punktā noteiktos gadījumus.

9.2. Pušu domstarpības, kas rodas Būvprojekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un tā atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir Rēzeknes novada Būvvalde.

10. Līguma laušana

10.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma nosacījumiem, otra Puse par to paziņo vainīgajai Pusei, ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūtot rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) dienām, skaitot no brīdinājuma nosūtīšanas vai nodošanas dienas) Līguma saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, ir tiesīga vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūtot par to rakstisku paziņojumu otrai Pusei.

10.2. Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus ilgāk par   30 (trīsdesmit) dienām pēc brīdinājuma saņemšanas.

10.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, ja tiek konstatēts, ka Būvprojekta izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

10.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvprojekta izstrādes darbu, par ko tiek sastādīts izpildītā darba pieņemšanas – nodošanas akts, un saņem samaksu par visu līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveikto projektēšanas darbu.

10.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

11. Pārējie noteikumi

11.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar būvobjekta autoruzraudzību.

11.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu pārstāvju parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

11.3. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:

11.3.1. no Pasūtītāja puses – Vladimirs Bistrovs tālr.64605900, 29467876;
11.3.2. no Izpildītāja puses – __________________, tālr. Nr._____________.

11.4. Pušu adreses korespondences nosūtīšanai:

11.4.1. Pasūtītājs – Vērēmu pagasta pārvalde, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647;

11.4.2. Izpildītājs – ______________________________________________
_______________________________________________________________.
11.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
12. Pušu rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS
	
	IZPILDĪTĀJS

	Vērēmu pagasta pārvalde
	
	<juridiskās personas nosaukums>

	reģ.Nr.90000014495
	
	reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>

	J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
	
	adrese: <juridiskā adrese>

	Bankas rekvizīti: Valsts kase
	
	Bankas rekvizīti: 
<bankas nosaukums>

	Kods: TRELLV22 
	
	Kods: <bankas kods>

	Konts: LV94TREL9801217789600
	
	Konts: <konta numurs>

	
	
	

	V.Bistrovs
	
	<paraksta atšifrējums>

	Z.V.
	
	Z.V.


8.pielikums 
INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

	Nr. p. k. 
	Nosaukums
	Adrese, 

telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms (LVL) un procentos (%) no kopējā apjoma 
	Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts:
	


9.pielikums 
PROJEKTĒŠANAS DARBU izpildē 
PAREDZĒTĀ PERSONĀLA 
UN SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Piedāvātais darbs projektā
	Vārds,

uzvārds
	Darba devējs 
	Specialitāte, sertifikāta Nr.
	Pieredze attiecīgajā specialitātē

(gadi)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts:
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras  attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros” (identifikācijas Nr. RNPVPP 2013/7) 


Iepirkuma priekšmets


�
Piedāvājuma cena 


(LVL)�
�
Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā”


Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros �
�
�
t.sk.�
�
Objekta tehniskā apsekošana�
�
�
Topogrāfisko uzmērījumu un ģeoloģiskās izpētes veikšana�
�
�
Tehniskā projekta izstrāde�
�
�
Projekta saskaņošana�
�
�
Ekonomiskās daļas izstrāde�
�
�
Autoruzraudzības  veikšana�
�
�
KOPĀ:�
�
�
PVN:�
�
�
Kopsumma (ar PVN):�
�
�
�
�
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